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Expdte. CP-02/09

1. ALCANCE DEL PLIEGO.

Es la determinacién de los trabajos que han de ser materia de la
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA EL
ESTUDIO Y ELABORACION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y POSTERIOR
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA EN ARRENDAMIENTO Y
ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA (VPPARR-OC) DEL SECTOR SUR 11
“VALENOSO” DE BOADILLA DEL MONTE (MADRID), PARCELA RM-9.2, establecer
las condiciones que han de servir de base para su realizacion y concretar la
documentacion que ha de presentarse por los licitadores.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente Pliego es definir las condiciones economicas-
administrativas y técnicas para la adjudicacion, mediante procedimiento abierto y
Concurso Publico, formalizacion y ejecucion del contrato cuyo objeto consiste en:

- El Estudio y Elaboracién del Proyecto de Ejecucion y posterior Direccion de la
Obra para la construccién de viviendas con proteccion publica en arrendamiento y
arrendamiento con opcion a compra en la Parcela RM-9.2 del Sector Sur 11
“VALENOSO” de Boadilla del Monte:

Los trabajos deberan satisfacer el Programa de Necesidades unido a este
pliego como Anexo Il , que podra ser completado con otras instalaciones y/o espacios
que se estimen convenientes por el concursarte y comprende:

1) La elaboracién del Proyecto de Ejecucion de las obras

2) La elaboracion del Estudio de Seguridad y Salud

3) La Direccion de las Obras del Proyecto y la Coordinacion del Estudio de
Seguridad.

4) a prestacion de servicios de apoyo a la gestion referenciados en el Anexo Il.

Todos los trabajos y servicios se realizaran en soporte informatico compatible
con los de la EMSV, si bien el adjudicatario se encargara del disefio y gestion de las
aplicaciones tanto generales como especificas.

3. ENTIDAD CONTRATANTE.

Es la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL
MONTE S.A. (también denominada en adelante EMSV, S.A.).
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4. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de presentacion y entrega del PROYECTO de EJECUCION y
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD sera de DIEZ SEMANAS, contados a partir de
la formalizacion del contrato.

Los trabajos correspondientes a la posterior Direccion de la Obra, coincidiran
en todo caso con la duracion de la misma, entendiéndose, por tanto, que el periodo o
plazo de vigencia del contrato se computara desde la fecha de la formalizacion hasta
aguella que permita la efectiva entrega de la promocién a la entidad contratante, una
vez obtenida la calificacion definitiva de las viviendas, entregado el denominado Libro
del Edificio en los términos previstos en el art. 7 de la LOE y recepcionadas las obras y
en condiciones de entregarse la promocion “llave en mano” a la EMSV.

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO, TIPO DE LICITACION.

El presupuesto, de caracter orientativo, sera el que figure en el apartado B del
Cuadro de Caracteristicas del contrato, servira de tipo de licitacion, y se rechazaran
las proposiciones formuladas a la alza.

Las ofertas que superen o igualen la baja media mas diez puntos se
consideraran econdmicamente desproporcionadas y les sera de aplicacion lo
estipulado en el art. 136 de la Ley 30/2007 por la que se aprueba la Ley de Contratos
del Sector Publico.

El presupuesto incluye la totalidad del pago de los honorarios tanto de la
Redaccion y Direccion de las obras del Proyecto de Ejecucion y del Estudio de
Seguridad y su Coordinacion.

6. CONDICIONES DE LOS LICITADORES.

Los licitadores del contrato a que se refiere este Pliego habran de reunir las
condiciones siguientes:

A. Ser persona natural o juridica, espafiola o extranjera que tenga plena
capacidad de obrar y no esté incursa en prohibicién de contraer conforme al
art. 43 y ss. de la Ley de Contratos del Sector Publico, cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y
disponga de una organizacion con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucién del contrato.

B. Acreditar la solvencia economica y financiera y técnica o profesional

mediante la presentacién de los siguientes documentos:

« Informe de instituciones financieras, 6 en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales; en el
primer caso en el informe se hara constar por la entidad certificante que el
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licitador tiene capacidad economica suficiente para llevar a cabo la
ejecucion del presente contrato.

» Declaracion relativa a la cifra de negocios global y de trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres Ultimos ejercicios.

e Titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del
personal de direccion de la empresa y, en particular, del personal
responsable de la ejecucion del contrato.

* Relacion de los principales trabajos realizados en los Ultimos tres afios,
que incluya importe, fechas y beneficiarios, puiblicos o privados de los
mismos, y que guarden relacion con el objeto del presente contrato.

e Declaraciéon indicando disponer de una organizacion con elementos
materiales y personas suficientes para la debida ejecucion del contrato.

C. Cuando los licitadores o adjudicatarios sean agrupaciones de empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto, quedaran obligados
solidariamente con la Administracion, y deberan nombrar a un representante o
apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones derivadas del contrato.

La unién de empresarios debera formalizarse en escritura publica cuando se
haya efectuado la adjudicacion a su favor.

No podré suscribirse ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha
hecho el licitador individualmente o figura en mas de una unién temporal. La
infraccion de esta clausula dara lugar a la no admisién de todas las propuestas
por él suscritas.

7. GARANTIAS: Provisional y definitiva.

La fianza provisional a constituir para acudir a la licitacion del contrato sera del
DOS POR CIENTO (2%) del presupuesto tipo de licitacién y debera constituirse
mediante aval conforme al Modelo que consta como Anexo VI del presente pliego.
Esta garantia responde del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los
licitadores hasta la adjudicacion definitiva, y de la proposicion del adjudicatario hasta la
formalizacién del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato, y en el plazo de 15 dias contados desde
que se le notifique la adjudicacién provisional, el adjudicatario habra de constituir la
fianza definitiva a disposicion de la EMSV por importe del 4 por 100 del importe de
adjudicacion del lote correspondiente.

Dichas fianzas podran constituirse en metdlico, en valores publicos o en
valores privados avalados por el Estado, por una Comunidad Autdbnoma, Bancos,
Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca,
mediante aval bancario o por contrato de seguro de caucion.
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8. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.

El concurso a que se refiere el presente Pliego ser4 anunciado en el Diario
Oficial de la Unién Europea y en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, de
conformidad con lo dispuesto en el Art.126 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Los licitadores presentaran las proposiciones en las oficinas de la EMSV, sitas
en la Avda. Siglo XXI niumero 11bis, local 9, de Boadilla del Monte (Madrid), entre las
10 vy 14 horas, o las enviaran por correo, antes de la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones que sera el 11 de Diciembre de 2009 a las catorce
horas, en tres sobres cerrados sefialados con las letras A, B y C en cada uno de los
cuales figurara su respectivo contenido y el nombre del licitador, de la siguiente forma:
“Proposicion que presenta D. ....................e. (en nombre propio o en representacion
de i, ) para tomar parte en CONCURSO PARA EL ESTUDIO Y
ELABORACION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y POSTERIOR DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON
PROTECCION PUBLICA EN ARRENDAMIENTO Y ARRENDAMIENTO CON
OPCION A COMPRA (VPPARR-OC) DEL SECTOR SUR 11 “VALENOSO" DE
BOADILLA DEL MONTE (MADRID), PARCELA RM-9.2™. Los sobres estaran cerrados
y firmados por el licitador o persona que lo represente.

En el primer caso, la oficina receptora dara un recibo de cada proposicion en el
que conste el nombre del licitador y la denominacién del objeto de la licitacion y el dia
y hora de presentacion.

Terminado el plazo de recepcion, el Jefe de la oficina receptora expedira
certificacion relacionada de las proposiciones recibidas o de la ausencia de licitadores,
en su caso, la que conjuntamente con aquéllas se remitira al Secretario de la Mesa de
Contratacion.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar
la fecha de imposicion del envio en la oficina de correos y anunciar a la oficina
receptora de proposiciones la remision de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion ni
si es recibida por la EMSV con posterioridad a la fecha de la terminacién del plazo
sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningun caso.

El sobre A incluird la documentacion administrativa __, que consistira en los
siguientes documentos:

A. Resguardo que justifique haber constituido la fianza provisional del 2% del
presupuesto tipo de licitacion por cada uno de los lotes a los que el licitador
concurriera.

B. b;) Si el proponente es una persona juridica debera acreditarse la capacidad
de obrar mediante la presentacién de los siguientes documentos, conforme al art.61 de
la LCSP, distinguiendo:
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. Personas Juridicas: escritura o documento de constitucion, los estatutos
o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Publico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se
trate.

. Empresario no espafiol nacional de Estados miembros de la Comunidad
Europea: inscripcion en los Registros procedentes de acuerdo con la
legislacion del Estado en el que estén establecidos, o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, emitidos de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién, o en su
defecto, de acuerdo a lo indicado en el apartado 3 del anexo | del Real
Decreto 1098/2001 (BOE n° 257, de 28 de Octubre de 2001).

. Restantes empresas extranjeras: Informe de la Misién Diploméatica
Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

b,) Si el empresario es una persona natural, el Documento Nacional de
Identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

C. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentaran poder bastante al efecto, acompafiado del Documento Nacional de
Identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

D. Testimonio judicial o Certificacion Administrativa de no estar el empresario
incurso en la prohibicion de contratar, conforme a los articulos 49 y 62 de la LCSP, o si
no pudiera ser expedido por la autoridad competente, podra se sustituido por
declaracién responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado. Ademas habra de aportarse Certificado de hallarse
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestos por las disposiciones vigentes. Las certificaciones acreditativas de los
Ultimos requisitos incluido el alta y, en su caso, el Ultimo recibo del Impuesto de
Actividades Econdmicas, asi como la certificacion expedida por la Recaudacion
Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de que el licitador no tiene deudas
de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento, se exigira antes de
la adjudicacion definitiva a quien vaya a resultar adjudicatario del contrato, a cuyo
efecto se concedera un plazo maximo de cinco dias habiles.

E. Los documentos que acrediten la solvencia econdmica, financiera y técnica
o profesional conforme al art.63 y siguientes de la LCSP.

No obstante lo anterior, cuando los licitadores sean personas fisicas que, por
razon de la titularidad académica de ensefianza universitaria que posean, estén
facultadas para la realizacion del objeto del contrato, bastara presentar el Titulo
Universitario, acreditando encontrarse inscritas en el correspondiente colegio
profesional.

F. Para las empresas extranjeras: la declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias
7
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que de modo directo puedan surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponden al licitante.

El sobre B contendrd proposicidn econdémica . Dicha propuesta debera
formularse con arreglo al modelo oficial que se inserta en anexo V al presente Pliego y
en la que constara en letra y en cifra la cantidad por la cual el licitador se compromete
a realizar el objeto del contrato.

Las proposiciones no podran modificar ninguna clausula o prescripcion técnica
de los Pliegos, salvo las mejoras al Programa de Necesidades (Anexo Ill) y su
presentacién presume la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido
de las clausulas administrativas particulares del contrato.

En el Sobre C se incluirad la documentacién técnica _ a saber:

a) Relacion nominal de la composicién del equipo técnico propuesto, asi como del
personal que intervendrd en la realizacién de los trabajos objeto de este Pliego,
haciendo constar si su dedicacibn a los mismos sera completa o de
asesoramiento, y si su afeccion a la Empresa es de modo permanente, indicando
sus antecedentes profesionales en relacion a las materias de las que se
responsabilicen en relacion a lo establecido en las prescripcion técnicas.

b) Acreditacién de las titulaciones académicas y profesionales del equipo propuesto y
del personal de direccion de la empresa y, en particular, del personal responsable
de la ejecucion del contrato.

¢) Relacion de medios auxiliares que el licitador se compromete a utilizar, indicando
los que posea en propiedad y los que prevea adquirir o alquilar. También figuraran
en dicha relacion aquellos trabajos auxiliares y complementarios que vayan a ser
realizados por especialistas o talleres industriales especializados del ramo
correspondiente, indicando los nombres de éstos, acompafiando sus referencias y
concretando el porcentaje que representa cada trabajo a realizar por terceros
sobre la totalidad del presupuesto.

d) Compromisos sobre personal integrante de la direccion facultativa y coordinacion y
seguimiento en materia de seguridad y salud de obras, visitas y funciones a
desempefiar particularizando fases y personal adscrito.

e) Compromiso de aporte de documentacion en las diferentes fases de obra, asi
como seguimiento y control de la documentacion necesaria a aportar por la
empresa constructora para todas aquellas gestiones administrativas necesarias
para la puesta en marcha del edificio, incluyendo calificaciones VPP y acometidas
definitivas de servicios.

f) Declaracion de las medidas adoptadas por la empresa consultora para controlar la
calidad, asi como los medios de estudios y de investigacion de que dispongan.
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g) Propuesta que represente una ventaja objetiva al desarrollo de la promocién sin
incremento del coste de la misma, asi como su valoracién econémica en % con
respecto al total del precio de licitacion.

h) Programa de trabajo con indicacion de las fechas de entrega de toda la
documentacion necesaria, (Proyectos de Ejecucion y Estudio de Seguridad y
Salud) y previa al comienzo de las obras y dividido en semanas; presupuesto
estimado de las obras y plazo estimado de ejecucién de las mismas.

i) Memoria, en su caso, de mejoras de eficiencia en los criterios de edificacién
sostenible, especialmente las relacionadas con ahorro energético, ahorro hidrico,
calidad acustica y optimizacién del mantenimiento, con relaciéon a las exigencias
del vigente Cddigo Técnico de la Edificacion y normativas técnicas aplicables.

9. MESA DE CONTRATACION, CALIFICACION DE LA DOCUMENT ACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS .

La mesa de Contratacion la constituirdn las personas que a continuacion se
relacionan:

Presidente : El del Consejo de Administracion de la EMSV, o persona en quien él
delegue.

Vocales: El Vice-Interventor del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Tres Consejeros de la EMSV.
El Gerente de la EMSV.

Secretario :  El Secretario del Consejo de Administracion de la EMSV, quien actuara
con voz y sin voto.

La Mesa de Contratacion podra recabar el asesoramiento técnico que se
estime preciso.

En la fecha, hora y lugar que al efecto se indique en el anuncio de licitacion se
reunira la Mesa de Contratacion y se procedera por el Presidente de la misma a dar
cuenta de las empresas admitidas o excluidas como consecuencia de la calificacion
de la documentacion contenida en el sobre A, verificada previamente por dicha Mesa,
concediendo si lo estima necesario, un plazo no superior a tres dias para la
subsanacion de errores materiales en la documentacion recogida en dicho sobre A.
Posteriormente se procedera a la apertura y valoracion de las proposiciones técnicas.

Efectuadas las valoraciones técnicas con anterioridad a la apertura de las
proposiciones econdmicas, se comunicara a los licitadores la fecha, lugar, y hora para
proceder a la apertura de las ofertas econdémicas, cuyo acto comenzara con la lectura
del anuncio de licitacién. El Presidente de la Mesa de Contratacién dara ocasion a los
interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas
econOmicas se encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron
entregadas e invitara a los asistentes para que manifiesten las dudas que se les
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose, por la
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Mesa, a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento
pueda hacerse cargo aquella de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admisioén de ofertas o el de subsanacién de defectos.

Se dara por terminado el acto sin efectuar adjudicacién y pasandose el
expediente con toda la documentacion a los servicios de la EMSV que, con los
asesoramientos y dictamenes oportunos, informara sobre la mayor o0 menor ventaja de
las proposiciones admitidas.

10. CRITERIOS DE SELECCION.

Por cada una de las ofertas se analizaran la calidad técnica y la propuesta
economica sobre un maximo de CIEN PUNTOS, y en los términos que mas adelante
se detallan, puntuandose de acuerdo al siguiente baremo:

- Calidad Técnica 60 puntos.
- Oferta Economica 40 puntos.

CALIDAD TECNICA:

La documentacién técnica se puntuara de cero (0) a sesenta (60) puntos, en
cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos a realizar y los medios
humanos y materiales que la empresa se compromete a adscribir a los
trabajos, valorando los siguientes aspectos de la misma:

a) Estudio del Proyecto Basico y compromisos en las condiciones expresadas
en los apartados d), e), f) del punto 8, sobre C del presente pliego.
De 0 a 20 puntos

b) Equipo humano en las condiciones expresadas en los apartados a), b) y c) del
punto 8, sobre C del presente pliego.
De 0 a 10 puntos

c) Programa de trabajo en las condiciones expresadas en el apartado h) del
punto 8, sobre C del presente pliego. (Se considerara baja temeraria el plazo
de ejecucion del contrato que minore en mas del 20% el tipo establecido en el
presente pliego, en cuyo caso de puntuara con 0 puntos este apartado).

De 0 a 10 puntos .

d) Medidas adoptadas para la promocion de vivienda sos  tenible , propuesta
de disefio y materiales que faciliten el mantenimiento del edificio en las
condiciones expresadas en el apartado i) del punto 8, sobre C del presente
pliego.

De 0 a 15 puntos.

e) Mejoras. Se puntuaran las ventajas objetivas que no signifiquen incremento en
el coste de los trabajos, en las condiciones expresadas en el apartado g) del
punto 8, sobre C del presente pliego.

De 0 a 5 puntos.
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OFERTA ECONOMICA:

El célculo de la puntuacion de la oferta econdmica se resolvera interpolando
las mismas en una recta definida por los siguientes puntos:

1°.- La oferta mas ventajosa, mayor baja con respecto al precio tipo, se le
asignaran: 40 puntos.

2°.- El precio de licitacion, al que se le otorgara la puntuacion resultante de
aplicar la formula siguiente:

Puntuacion precio tipo de licitacion = 40 x ((precio menor ofertado/2) / Precio
tipo de licitacion)

11. ADJUDICACION.

La adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de tres meses contados
desde el siguiente al de la apertura de las ofertas recibidas.

De no dictarse el acuerdo de adjudicacion dentro del plazo sefialado en el
parrafo anterior, el empresario tendra derecho a retirar su proposicion y a que se le
devuelva o cancele la garantia que hubiese prestado.

12. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El adjudicatario queda obligado a formalizar el contrato privado dentro de los
quince dias siguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacion provisional, previa
constitucion de la garantia definitiva en el plazo de quince dias, también contados
desde el dia de dicha notificacion.

Cuando por causas imputables al contratista no se pudiera formalizar el
contrato dentro del plazo establecido, el érgano contratante podra acordar su
resolucién. En tal supuesto procedera la incautacion de la fianza provisional y la
indemnizacioén de los dafios y perjuicios ocasionados.

13. ELABORACION, APROBACION Y REPLANTEO DEL PROYECT O Y
EJECUCION DEL RESTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE PLIEGO.

El contenido del proyecto debera ajustarse a lo dispuesto en el art. 107 de la
L.C.AP. y, previo informe de los Servicios Técnicos que la EMSV designe, se
sometera a la aprobacién de ésta y posterior replanteo.

Si el proyecto adoleciera de defectos o referencias de precios inadecuados,
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios o de las normas del planeamiento de Boadilla del Monte,
imputables al contratista, se exigird la subsanacion y se otorgara al efecto el
correspondiente plazo que no podra exceder de dos meses. Una vez transcurrido
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dicho plazo sin haberse corregido las deficiencias, la EMSV podra optar entre la
resolucién del contrato o conceder un nuevo plazo, improrrogable de quince dias al
contratista. En el primer caso procedera la incautacion de la garantia y el contratista
incurrira en la obligacién de abonar a la EMSV una indemnizacion equivalente al 25
por 100 del precio del contrato. En el segundo caso sélo se penalizara con la
indemnizacién del 25 por 100 del precio del contrato, de producirse un nuevo
incumplimiento procedera la resolucion del contrato con obligacién o parte del
contratista de abonar a la EMSV una indemnizacion igual al precio pactado con
pérdida de la garantia. Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la
concesion del dltimo plazo, renunciara a la realizacion del proyecto, debera abonar a la
EMSV una indemnizacion igual a la mitad del precio del contrato con pérdida de la
garantia.

Con independencia de lo anterior el contratista respondera de los dafios y
perjuicios, causados tanto a la EMSV como a terceros, por defectos e insuficiencias
técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones o infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a éste.

El proyecto habra de ser necesariamente visado por el C.O.A.M. y una vez
aprobado por la EMSV se procedera a efectuar el replanteo.

Cuando los trabajos no sean conformes a la opinién de la EMSV, o persona
que le represente, se dara por escrito al adjudicatario las instrucciones precisas y
detalladas a fin de corregir las deficiencias observadas, con fijacion del plazo para ello,
al término del cual se procedera a un nuevo examen y comprobacién para su definitiva
aprobacion o reparos.

14. EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS.

Es la persona o representante de la EMSV, designada libremente por ésta, que
se ocupara de dirigir los trabajos, asi como de dar al empresario las instrucciones
precisas en orden a la interpretacion de las clausulas del contrato, que, cuando fueran
de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el plazo mas breve posible
para que sea vinculantes a las partes.

El nombramiento del Director sera comunicado al adjudicatario al formalizar el
contrato. La variacion sera puesta en conocimiento del contratista por escrito.

15. DELEGADO DEL EMPRESARIO.

Es la persona designada directamente por el contratista y aceptada por la
EMSV, con capacidad suficiente para:

1. Ostentar la representaciéon del empresario cuando sea necesaria su
actuacion o presencia en los actos derivados del cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

2. Organizar la prestacion del servicio e interpretar y poner en practica las
ordenes recibidas de la Direccion.
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3. Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que
se planteen durante la ejecucién.

El empresario esta obligado a comunicar a la EMSV en un plazo de 15 dias,
contados a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicacion del servicio, su
residencia o la de su delegado a todos los efectos derivados de la ejecucion de
aquéllos.

16. SUSPENSION DEL CONTRATO.

Si la EMSV acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por
demora en el pago superior a cuatro meses, se levantard un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la
ejecucion de aquél.

El acta debera ser suscrita por el contratista o su delegado y el representante
de la EMSV.

Acordada la suspension, la EMSV abonara al empresario los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Solo la EMSV podra modificar la prestacion segun las conveniencias del
servicio y de suspender su ejecucion por causa de utilidad publica.

Cuando el director de los trabajos considere necesaria la realizacion de los que
resulten necesario realizar como consecuencia de circunstancias imprevistas,
recabara de la EMSV autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se
sustanciara con las siguientes actuaciones:

. Propuesta de modificacion del servicio interesado y aprobacion de la
misma.
. Audiencia del contratista, por el plazo minimo de tres dias.

. Aprobacion del expediente por la EMSV asi como de los gastos
complementarios precisos.

Para confiar la ejecucion de estos trabajos al contratista principal de acuerdo
con los precios que rigen para el contrato inicial o, en su caso, fuesen fijados
contradictoriamente, deberan concurrir los siguientes requisitos:

1. Que los estudios o trabajos no puedan separarse técnica 0 econémicamente
del contrato principal sin causar graves inconvenientes a la EMSV o que,
aunque se puedan separar en la ejecucién del contrato inicial, sean
estrictamente necesarios para las fases ulteriores.

2. Que el importe acumulado de los estudios o trabajos complementarios no
superen el 20 por 100 del importe del precio primitivo del contrato.
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18. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS E
INDEMNIZACIONES POR DESVIACIONES DEL PRESUPUESTO.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro de los plazos sefialados
para su ejecucion.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte
de la EMSV.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la EMSV podra optar indistintamente
por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la
proporcion de 0,12 por 601,01 € del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, la EMSV estara facultada para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades.

Para los casos en que el presupuesto de ejecucion de la obra prevista se
desviase en mas de un 20 por 100, tanto por exceso como por defecto, del coste real
de la misma como consecuencia de errores y omisiones imputables al contratista
consultor, la EMSV minorara el precio de elaboracion del proyecto, en funcion del
porcentaje de desviacion, conforme al siguiente baremo de indemnizaciones:

- Desviacién mayor del 20 por 100: 30 por 100 del precio.
- Desviacién mayor del 30 por 100 y menor del 40 por 100: 40 por 100 del precio.
- Desviacion mayor del 40 por 100: 50 por 100 del precio.

19. RIESGO Y VENTURA.

El contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

20. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucién del contrato las previstas en el art. 206 de la
L.C.S.P., es decir:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista.

b) La declaracion de concurso o la declaracién de insolvencia en cualquier
otro procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre la EMSV y el contratista.
d) La no formalizacion del contrato en plazo.
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e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el
incumplimiento del plazo sefialado en la letra d) del apartado 2 del art.96 de la
LCSP.

f) La demora en el pago por plazo superior al establecido en el apartado 6 del
art.200 de la LCSP, o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado
8.

g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales fijadas en el
presente pliego que resulten esenciales para el buen in del contrato y los
plazos establecidos en el mismo, asi como la falta de prestacion por el
contratista de la garantia definitiva o las especiales o complementarias de
aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no formalizacién del
contrato en plazo.

h) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
i) La falta de pago por parte de la EMSV en el plazo de ocho meses.

) La suspension de la iniciacion del contrato por plazo superior a seis
meses por parte de la EMSV.

k) El desistimiento o la suspension del contrato por un plazo superior a un
afio acordada por la EMSV.

) Las modificaciones en el contrato, aunque fuesen sucesivas, que
impliquen, aisladamente o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato
en el momento de aprobar la respectiva modificacion, en mas o en menos, en
cuantia superior al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusion
del IVA, o representen una alteracién sustancial del mismo.

m) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales, y en
especial las siguientes:

12.- El suministro por parte del adjudicatario de informacion a terceros
en materia que forme parte del contenido de este Contrato.

22.- La cesion y/o subcontratacion a terceros, sin autorizacion previa de
la EMSV, de cualquiera de los derechos y/o obligaciones derivados de
la adjudicacion del contrato.

21. REVISION DEL PRECIO DEL CONTRATO.

Habida cuenta la naturaleza del contrato, no hay revisién de precios.
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22. DEVOLUCION Y CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINI TIVA.

Finalizado el contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla o de
cancelacion del aval, previo informe favorable del Director de los trabajos.

Transcurridos dos meses desde la fecha de terminaciéon del contrato sin
haberse formulado reparos, se procedera, sin mas demora, a la devolucién o
cancelacion de la garantia.

23. ABONO DEL PRECIO.

Los honorarios correspondientes a este contrato se facturaran por el
adjudicatario a la EMSV en funcion de los siguientes porcentajes que a continuacion
se detallan:

1¥ Tramo 15,00% A la entrega del Proyecto de Ejecucién visado por el COAM.

2°Tramo 20,00% A la concesion de la Licencia de obras.

3% Tramo 50,00% La Direccién de Obra, la Coordinacion en Materia de Seguridad y
Salud durante la ejecucién de las obras proporcionalmente a las
certificaciones de obra

4°Tramo  3,00% A la concesiéon de la Licencia de Instalaciones Generales del
Edificio y Primera Ocupacion.

6° Tramo 12,00% A la obtencién de la Calificacion Definitiva de las viviendas y
Recepcion de las obras, con efectivo plazo de garantia.

24. DERECHOS DE PROPIEDAD.

Todos los estudios, documentos y Proyectos elaborados por el adjudicatario en
el desarrollo de la presente contratacion sera propiedad de la EMSV contratante que
podra reproducirlos o publicarlos total o parcialmente en la forma en que estime mas
conveniente y sin que pueda, por ello, nada oponer el adjudicatario como derechos de
autor y no podrd hacer ningun uso o divulgacién de éstos, ni de su resultado o
contenido, bien en forma parcial o total, directa o indirecta, extensa ni extractada, sin
autorizacion expresa y fehaciente de la EMSV.

25. REGIMEN JURIDICO, NATURALEZA, JURISDICCION.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley de Contratos del Sector
Publico, al presente Pliego y Contrato le es de aplicacion dicha Ley, y en cuanto no se
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encuentre derogada por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre.

Las cuestiones que surjan como consecuencia de la interpretacion y ejecucion del
presente Pliego y Contrato, seran resueltas por el érgano de contratacion cuyos
acuerdos pondran in a la via administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, proceda
la interposicion del recurso especial en materia de contratacion regulado por el art.37
de la LCSP, o cualquiera de los regulados en la Ley 30/1992.
Con renuncia al fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se someten a los
tribunales cuya competencia territorial corresponda al término municipal de Boadilla
del Monte (Madrid).
26. GASTOS DEL CONTRATO.

El contratista esta obligado a satisfacer los gastos del anuncio de la licitacion y
de la formalizacién del contrato, si optara por elevarlo a escritura publica.

Boadilla del Monte, a 3 de Noviembre de 2009.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Fdo.: Juan Siguero Aguilar
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ANEXO |

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: Estudio y elaboracion del proyecto de ejecucién y posterior direccion facultativa
para la construccion de viviendas con proteccion publica en Arrendamiento y Arrendamiento con opcion a
compra (VPPARR-OC) Sector Sur 11“VALENOSQ?”, parcela RM-9.2.

PRESUPUESTO DE LICITACION: .......oooovoooeeeccccccccrrrovenceeesseses

. ParcelaRM-9.2:  500.000,- Euros (IVA EXCLUIDO)
PLAZO DE EJECUCION:
Fase de Proyectos y Estudio de Seguridad y Salud

- Proyecto de Ejecucion y complementarios, diez semanas desde la formalizacion del contrato.

Fase de Direccion Facultativa y Coordinacion y Seguimiento en materia de Seguridad y Salud
Plazo de ejecucion de las obras hasta la recepcion definitiva, incluidas las fases de medicion, tramitacion
administrativa y liquidacion de las mismas.

GARANTIAS: PROVISIONAL: 2% presupuesto base de licitacion correspondiente.
DEFINITIVA: 4% precio adjudicacion del concurso.

CLASIFICACION DE CONTRATISTAS:

Podran concurrir a la licitacién las personas fisicas y juridicas que se hallen en plena posesion de su capacidad
juridica y de obrar y no estén comprendidas en ninguno de los casos de incompatibilidad o incapacidad
establecidos en el articulo 49 de la LCSP. Asi mismo, podran hacerlo por si o representados por persona
autorizada mediante poder bastanteado. Cuando en representacion de una sociedad concurra algiin miembro

al representante le afectan las causas de incapacidad e incompatibilidad de dicho articulo.

Se debera acreditar, ante EMSV, su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional en los términos y
por medios previstos en los articulos 64 a 68 de la LCSP.

Solvencia econémica y financiera:

a) Informe de instituciones financieras, 6 en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales; en el primer caso en el informe se hara constar por la entidad
certificante que el licitador tiene capacidad econémica suficiente para llevar a cabo la ejecucion del
presente contrato.

Solvencia técnica o profesional:

a) Las titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de direccion de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la ejecucion del contrato.

b)  Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados en los Ultimos tres afios que incluya importe,
fechas y beneficiarios publicos o privados de los mismos y que guarden relacion con el objeto del contrato.

c) Una declaracion del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el empresario para la
realizacién del contrato.

REVISION DE PRECIOS: No
ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: No

PLAZO MAXIMO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO: Seré de tres meses, a contar desde la
fecha de apertura de los sobres “B” de las proposiciones.
SISTEMA DE ADJUDICACION: Concurso procedimiento abierto

TRAMITACION: Ordinaria
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ANEXO 1l

DESCRIPCION DE LA PROMOCION OBJETO DE REDACCION DE
PROYECTOS, DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS,
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Y SU COORDINACION.

Sera objeto de contratacién la redaccion de proyectos de arquitectura y direccion
facultativa de obras de la siguiente parcela del Sector Sur 11 “Valenoso” en Boadilla del
Monte:

Parcela RM-9.2

M2 parcela: 5.835 m2

M2 edificables: 7.500,00 m?

N° viviendas: 115

Uso caracteristico: Residencial colectiva vivie  nda protegida
<70 m?

SITUACION UBANISTICA:
Se encuentran incluidas en el ambito del SECTOR SUR 11 “VALENOSQO” del Plan
General de Ordenacion Urbana de Boadilla del Monte.

CEDULA URBANISTICA : Se adjunta
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ANEXO 11l

PROGRAMA DE NECESIDADES PARA LA REDACCION DEL PROYECT O Y
DE LAS TAREAS DE APOYO A LA GESTION DE LA PROMOCION

Ambito de actuacion

La parcela objeto de este contrato se encuentra encuadrada en el Sector Sur
11 “Valenoso” perteneciente al P.G.O.U. de Boadilla del Monte (Madrid).

Alcance de los Trabajos

Los Proyectos de Ejecucion, Estudio de Seguridad y Salud, Proyectos de
Instalaciones, se ajustaran al PGOU vigente, asi como a la demas normativa de
aplicacién, en especial la exigida por el Codigo Técnico de la Edificacion, debiendo
cumplir formalmente con el contenido del Art. 107 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

Ademas llevara la prestacion de servicios de apoyo a la gestion que conlleva
estos trabajos y, como minimo, incluira los siguientes:

» Supervision y chequeo de los proyectos.

e Supervision y coordinacion de la tramitacion en aspectos técnicos de los
expedientes de licencias, (obras, apertura, funcionamiento, primera ocupacion,
etc.) y calificaciones (provisional y definitiva) de la vivienda protegida.

e Supervision y evaluacion de las condiciones técnicas de los pliegos de
condiciones y de las ofertas de contrataciéon de las obras, control de calidad y
estudios geotécnicos.

e Supervisar el Plan de Ejecucién de las obras, elaborado por la Empresa
Constructora, llevando a cabo el seguimiento y actualizacion de dichos
programas, con prevision y actuacion de las medidas a tomar para evitar
desviaciones de costes y plazos.

e Tramitacion y seguimiento de los expedientes de Calificacion y sus
modificaciones, asi como licencias (obras, apertura, etc.).

» Realizar los informes periddicos de obra, entre los que cabe mencionar, los de
avance, incidencias y control, informes puntuales y especificos en los
momentos de toma de decisiones por la EMSV.

e Coordinar y proponer al Director del Proyecto todas aquellas reuniones
periédicas que considere necesarias, encargandose de la redaccion y
elaboracion de las Actas correspondientes, asi como toda la documentacion
necesaria para el desarrollo de las obras.

20

Pliego Contrato de Consultoria y Asistencia: Estudio y elaboracién del proyecto de ejecucion, estudio de Seguridad y Salud, y posterior direccion
facultativa para la construccion de viviendas con proteccion publica en arrendamiento y arrendamiento con opcion a compra (VPPARR-OC)
| Sector Sur 11 “Valenoso” _de Boadiilla del Monte, Parcela RM-9.2



e Andlisis y propuesta de resolucion sobre eventuales reclamaciones del
contratista.

» Asistencia al Director del Proyecto en la elaboracién de un informe final de obra
y asesoramiento a la EMSV durante el plazo de garantia de las obras.

» Asistencia a la EMSV en la recepcién de la obra, realizando todas aquellas
comprobaciones que permitan la correcta recepcién de las mismas, asi como
las intervenciones que en general sean necesarias.

e Supervision y comprobacion de la documentacion final de la obra, planos “as
built” producidos por la Empresa Constructora y el equipo de disefio.

» Elaborar el Libro del Edificio siguiendo el modelo aprobado en la Orden de 17
de mayo de 2000 de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transporte,
segun la Ley 2/99 de Medidas para la Calidad de la Edificacién, bajo la
responsabilidad de la direccién facultativa. Tras finalizar la obra el Facultativo
Director debera entregar al propietario 3 ejemplares del Libro del Edificio y
depositar otro en el Ayuntamiento correspondiente.

» Supervision de la elaboracion del Plan de mantenimiento y conservacion.

e Supervision técnica de solicitudes a realizar en compafiias suministradoras:
Eléctrica, Agua, Telefonia, Gas, etc.

» Preparar lo necesario a fin de que la recepcion de las obras se lleve a cabo
dentro del mes siguiente al de su terminacion. A tal efecto, debera comunicar a
la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte el momento a
partir del cual puede realmente efectuarse la recepcion, para que la citada
Empresa sefiale la fecha en que tendra lugar la misma y recabe la
representacion.

* Medicion, cubicacion y valoracién de las unidades de obra precisas para la
confeccion de la certificacion final de las obras, firmada por él y con
conformidad del contratista, a cuenta de la liquidacién del contrato, en el plazo
de cinco dias a partir de la firma del Acta de Recepcion, segln articulo 218 de
la Ley de Contratos del Sector Publico.

» Documentacion del seguimiento de la obra segiun se define en el Cddigo
Técnico de la Edificacion (CTE) Anejo Il, apartados 11.1, 1.2 y 1.3, Real Decreto
314/2006, de 17 de Marzo.

» Tramitacion de solicitudes y gestiones que sean necesarias antes los distintos
organismos y entidades y que permitan la efectiva y final contratacion de los
servicios de suministros provisionales y definitivos de telefonia, luz, agua, gas,
etc.

» Apoyo en la firma de contratos y adjudicacion de viviendas.
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» Atencion al adjudicatario durante toda la promocion.
» Apoyo en la entrega de llaves y escrituracion de viviendas.
« Atencion post-venta.

e Cualquier otro servicio o trabajo que sea necesario para el buen fin de la
promocién, o que a juicio de la EMSV sea necesario.

Presentacion de los Trabajos.

El Proyecto de Ejecucion e Instalaciones y demas documentacion deberan
presentarse para su aceptacion por la EMSV debidamente encuadernada, indicandose
en las cubiertas el nombre de la parcela sobre la que se actla y el titulo del proyecto,
el nombre del proyectista y la fecha de redaccion.

Se entregaran:

- Cuatro (4) ejemplares completos del Proyecto de Ejecucion, visados por el
Colegio Oficial competente, asi como de los correspondientes Proyectos de
Instalaciones.

- Cuatro (4) ejemplares del Estudio de Seguridad y Salud visados por el
Colegio Oficial correspondiente.

- Dos (2) copias de toda la documentacion en soporte informatico (CD-ROM),
con la documentacion grafica en un formato dwg (Autocad) o cxt (formato
de intercambio de dibujos), documentacion escrita en Word y mediciones y
presupuesto en FIEBCD-3 (formato de intercambio standard para Base de
Datos de la Construccion).

Cuadro de Necesidades

- El programa minimo y necesario en cuanto a dependencias, usos y superficies
sera el contenido en el Proyecto Basico aportado por la EMSV y la Calificacion
Provisional tramitada.

- Se adecuara a la normativa vigente de Vivienda con Proteccion Publica de la CAM.
Se atendera a los siguientes principios:

- Optimo aprovechamiento de la edificabilidad

- Optima relacion superficie construida/superficie (til

- Calidades conforme al buen uso de la construccion

- Optima superficie atil de vivienda (en relacion con el 6ptimo aprovechamiento
de la edificabilidad.

- Optimizacion Superficie de las viviendas

- Optimizacion anejos:
e plazas de garaje por vivienda 15
e cuarto trastero por vivienda 1
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e cuartos de servicios e instalaciones segun demanda.

- Se admitirdn cuantos espacios 0 usos complementarios se consideren como
mejoras del programa sefialado, siempre que no signifique una disminucion de los
usos o superficies indicadas en el Proyecto Basico.

- Deberan resolverse las cuestiones de accesibilidad.

- Deberan observarse todos los criterios de ahorro energéticos obligatorios, asi
como todos los criterios de sostenibilidad que se consideren ventajosos, aunque
no se detallen en el presente Pliego.

- El resto de las condiciones, los concursantes tendran libertad para la elaboracién
de sus propuestas dentro de los parametros urbanisticos generales definidos y de
los parametros generales del Proyecto Basico, asi como del cumplimiento de la
normativa sectorial de aplicacién, de la especifica para este tipo de viviendas con
proteccion, y muy especialmente la contenida en el vigente Cédigo Técnico de la
Edificacion.

PROYECTO BASICO: Se adjunta en formato informatico.
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- ANEXO IV

+ CEDULA URBANISTICA
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ANEXO V

MODELO DE PROPOSICION

5 (en nombre propio o en
rEepresentacion  dE ...o...iviieieii i e e e ), con D.N.I. n°
.................................... , domiciliado en ................ceeeeiiieveeen la calle
................................... , Codigo Postal ....................., teléfono ...................,

declara conocer y aceptar integramente los pliegos de condiciones que han de regir el
procedimiento para la adjudicacion del Contrato de Consultoria y Asistencia que tiene
por objeto el “Estudio y elaboracién del proyecto de obra para la construccién de
viviendas con proteccion publica en arrendamiento y arrendamiento con opcién
a compra (VPPARR-OC) en la parcela RM-9.2, Sector S UR 11 “Valenoso” de
Boadilla del Monte (Madrid)” , que incluye el Proyecto de Ejecucion, el Estudio de
Seguridad y Salud y su Coordinacion, Direccién de las Obras, y se compromete a

tomarlo a su cargo con estricta sujecién a los expresados requisitos y condiciones,.

ofertando realizarle en el precio de (en letray NUMEro) ..........ccvvvvveveineieninnnnn. euros,
I.V.A. excluido, que supone la baja del .................. por 100 sobre el tipo de licitacion
(500.000 €),

Asimismo, se compromete a presentar ante la EMSV el Proyecto de Ejecucion

y el Estudio de Seguridad y Salud en el plazo de .................... (dias 0 meses).
Boadilla del Monte, a......... de...ooveiiiiiiin, de 2009
(firma)
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ANEXO VI

MODELO DE AVAL

Laentidad ..........coooeviiievinnnnn. (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF,............coociiiiiiii e, , con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida..................ccoooe i,
codigo postal ................... localidad,..............coeevinnnns y ensunombre ................

................... (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte
inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del
avalado) NIF..............ccevnee, , en virtud de lo dispuesto por la clausula 7 de Garantia

Provisional del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Concurso para la
“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA,
ESTUDIO Y ELABORACION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y POSTERIOR
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA EN ARRENDAMIENTO Y
ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA (VPPARR-OC) DEL SECTOR SUR 11
“VALENOSO” DE BOADILLA DEL MONTE (MADRID)", para responder del
mantenimiento de la proposicion presentada hasta la adjudicacién definitiva del
contrato o si resulta adjudicatario definitivo, hasta la formalizacién del contrato, ante la
EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE S.A.,
por importe de: ..........ccoeevinnnnn. € (en letra y en cifra), correspondiente al 2 por ciento
del precio tipo de licitacién

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento
de la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE,
con sujecién a los términos previstos en la legislacién de contratos del Sector Publico,
en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depésitos.

El presente aval estara en vigor hasta que la EMPRESA MUNICIPAL DE
SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE S.A., o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico

(Lugar y fecha)

(Razén social de la entidad)
(Firma de los apoderados)
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