
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M05EC030     0,300 h   Excavadora hidráulica cadenas 195 cv                            76,75 23,03
M05EN040     530,140 h   Excav.hidráulica neumáticos 144 cv                              53,93 28.590,45
M05PN030     212,056 h   Pala cargadora neumáticos 200 cv/3,7m3                          49,01 10.392,86
M05RN060     69,000 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 2.728,26

Grupo M05 ........................... 41.734,60

M07CB030     1,800 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      39,01 70,22
M07N020      30,000 m3  Canon tierras de préstamos                                      1,55 46,50

Grupo M07 ........................... 116,72

MOOA.8a      9,000 h   Oficial 1ª construcción                                         18,88 169,92
MOOA11a      17,600 h   Peón especializado construcción                                 18,37 323,31
MOOA12a      17,800 h   Peón ordinario construcción                                     18,06 321,47
MOOE.9a      4,000 h   Oficial 2ª electricidad                                         11,88 47,52

Grupo MOO .......................... 862,22

MPST.2a      9,000 u   Valla móvil galvanizada                                         30,00 270,00
MPST.4a      9,000 u   Base de hormigón                                                6,95 62,55
MPST.5a      9,000 u   Soporte metálico                                                8,70 78,30

Grupo MPS........................... 410,85

O01OA020     0,150 h   Capataz                                                         19,51 2,93
O01OA070     739,904 h   Peón ordinario                                                  16,88 12.489,58

Grupo O01............................ 12.492,51

Resumen

Mano de obra .................................................................. 13.613,67
Materiales ....................................................................... 0,00
Maquinaria ...................................................................... 43.115,37
Otros .............................................................................. 4.643,38

TOTAL ........................................................................... 55.616,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01 u   CORTE Y NEUTRALIZACION ACOMETIDAS                               

Corte y neutralización de acometidas de agua, luz, teléfono y saneamiento por unidad de portal o bloque (acometi-
das generales exteriores a la edificación), incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, con p.p de desvíos
de tendidos aéreos por fachadas y/o parcelas, limpieza, carga y transporte de productos resultantes a vertedero
autorizado, incluso canon de vertido, ayudas necesarias y tramitación con las compañías.

MOOE.9a      1,000 h   Oficial 2ª electricidad                                         11,88 11,88
MOOA11a      4,400 h   Peón especializado construcción                                 18,37 80,83
MOOA12a      2,200 h   Peón ordinario construcción                                     18,06 39,73
%0200        2,000     Medios auxiliares                                               132,40 2,65

Suma la partida ........................................................ 135,09
Costes indirectos ........................... 2,00% 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada, carga y trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,04

Suma la partida ........................................................ 3,04
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.03 u   PROTOCOLO NOT. GRIETAS                                          
Realización de “PROTOCOLO NOTARIAL DE GRIETAS” correspondiente a los edificios colindantes, documentan-
do el estado físico de estos previo al inicio de los trabajos, detallando el estado actual de los mismos y todas las
lesiones existentes.

Sin descomposición 316,54
Costes indirectos ........................... 2,00% 6,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01 m3  DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MÁQUINA                          

Demolición completa de edificio sobre rasante por medios mecánicos y manuales, con p.p de demolición manual
de medianerías y tabiquerías, medios auxiliares y medidas de seguridad, incluso regado abundante durante la de-
molición, carga y transporte de escombros a vertedero con canon de vertido.

O01OA070     0,220 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,71
M05EN040     0,200 h   Excav.hidráulica neumáticos 144 cv                              53,93 10,79
M05PN030     0,080 h   Pala cargadora neumáticos 200 cv/3,7m3                          49,01 3,92

Suma la partida ........................................................ 18,42
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02 m3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN A MAQUINA                       
Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados) etc., con retro-pa-
la con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido carga y transporte de
escombros a vertedero con canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,91
M05RN060     2,300 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,54 90,94

Suma la partida ........................................................ 96,85
Costes indirectos ........................... 2,00% 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03 m2  LEVANTADO URBANIZACION                                          
Levantado de urbanización, firmes, soleras, etc., en exteriores a la edificación, por medios mecánicos, con p.p de
servicios existentes, medido sobre perfil, incluso regularización y extendido en terreno resultante, limpieza, carga
y transporte de escombros al vertedero con canon de vertido.

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,06
M05EN040     0,250 h   Excav.hidráulica neumáticos 144 cv                              53,93 13,48
M05PN030     0,100 h   Pala cargadora neumáticos 200 cv/3,7m3                          49,01 4,90

Suma la partida ........................................................ 23,44
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 VARIOS                                                          
03.01 m3  RELLENO TIERRAS DE PRESTAMO                                     

Tierras de préstamo procedentes de lugares próximos a la obra a una distancia menor de 1 km. I/p.p. del canón
de arranque. Según CTE-DB-SE-C.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         19,51 0,10
M05EC030     0,010 h   Excavadora hidráulica cadenas 195 cv                            76,75 0,77
M07CB030     0,060 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      39,01 2,34
M07N020      1,000 m3  Canon tierras de préstamos                                      1,55 1,55

Suma la partida ........................................................ 4,76
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02 m   VALLA MÓVIL GALVANIZADA                                         
Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hor-
migón, incluso colocación.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         18,88 3,78
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     18,06 3,61
MPST.2a      0,200 u   Valla móvil galvanizada                                         30,00 6,00
MPST.5a      0,200 u   Soporte metálico                                                8,70 1,74
MPST.4a      0,200 u   Base de hormigón                                                6,95 1,39
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               16,50 0,17

Suma la partida ........................................................ 16,69
Costes indirectos ........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 u   Seguridad y salud                                               

Sin descomposición 2.156,00
Costes indirectos ........................... 2,00% 43,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.199,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
05.01 u   Gestion de residuos                                             

Sin descomposición 1.745,00
Costes indirectos ........................... 2,00% 34,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.779,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 u   CORTE Y NEUTRALIZACION ACOMETIDAS                               

Corte y neutralización de acometidas de agua, luz, teléfono y saneamiento por unidad de portal o blo-
que (acometidas generales exteriores a la edificación), incluso desmontaje previo de líneas y meca-
nismos, con p.p de desvíos de tendidos aéreos por fachadas y/o parcelas, limpieza, carga y trans-
porte de productos resultantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, ayudas necesarias y
tramitación con las compañías.

4,00 137,79 551,16

01.02 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada,
carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

800,00 3,10 2.480,00

01.03 u   PROTOCOLO NOT. GRIETAS                                          

Realización de “PROTOCOLO NOTARIAL DE GRIETAS” correspondiente a los edificios colindan-
tes, documentando el estado físico de estos previo al inicio de los trabajos, detallando el estado actual
de los mismos y todas las lesiones existentes.

EDIFICIO C/ GARCIA NOBLEJAS 1 1,00
EDIFICIO C/ ENRIQUE CALABIA 1 1,00

2,00 322,87 645,74

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................ 3.676,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01 m3  DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MÁQUINA                          

Demolición completa de edificio sobre rasante por medios mecánicos y manuales, con p.p de demo-
lición manual de medianerías y tabiquerías, medios auxiliares y medidas de seguridad, incluso rega-
do abundante durante la demolición, carga y transporte de escombros a vertedero con canon de ver-
tido.

1 196,00 12,95 2.538,20

2.538,20 18,79 47.692,78

02.02 m3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN A MAQUINA                       

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados)
etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
incluido carga y transporte de escombros a vertedero con canon de vertido y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas.

30,00 98,79 2.963,70

02.03 m2  LEVANTADO URBANIZACION                                          

Levantado de urbanización, firmes, soleras, etc., en exteriores a la edificación, por medios mecáni-
cos, con p.p de servicios existentes, medido sobre perfil, incluso regularización y extendido en terre-
no resultante, limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero con canon de vertido.

90,00 23,91 2.151,90

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES................................................................................................................ 52.808,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 VARIOS                                                          

03.01 m3  RELLENO TIERRAS DE PRESTAMO                                     

Tierras de préstamo procedentes de lugares próximos a la obra a una distancia menor de 1 km.
I/p.p. del canón de arranque. Según CTE-DB-SE-C.

30,00 4,86 145,80

03.02 m   VALLA MÓVIL GALVANIZADA                                         

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre
bases de hormigón, incluso colocación.

45,00 17,02 765,90

TOTAL CAPÍTULO 03 VARIOS............................................................................................................................... 911,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01 u   Seguridad y salud                                               

1,00 2.199,12 2.199,12

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.199,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 u   Gestion de residuos                                             

1,00 1.779,90 1.779,90

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.779,90

TOTAL...................................................................................................................................................................... 61.376,00
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6.4 RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

 

 

CAPÍTULO  RESUMEN      IMPORTE 

 

      01   TRABAJOS PREVIOS      3.676,90  € 

      02   DEMOLICIONES     52.808,38  € 

      03   VARIOS           911,70  € 

      04   SEGURIDAD Y SALUD      2.199,12  € 

      05   GESTIÓN DE RESIDUOS      1.779,90  € 

 

   TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   61.376,00  €  

 

 

 

 El presupuesto de ejecución material total (PEM) asciende a la cantidad de: 

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS. 

 

 

 

Valencia, septiembre de 2016 

 

 

 

 

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L. 



 

 

ANEXO 4. CONTENIDO RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

 

 

CAPÍTULO  RESUMEN      IMPORTE 

 

      01   TRABAJOS PREVIOS      3.676,90  € 

      02   DEMOLICIONES     52.808,38  € 

      03   VARIOS           911,70  € 

      04   SEGURIDAD Y SALUD      2.199,12  € 

      05   GESTIÓN DE RESIDUOS      1.779,90  € 

 

   TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   61.376,00  €  

 

 

   Gastos Generales (13%)      7.978,88  €  

   Beneficio Industrial (6%)      3.682,56  € 

   TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  73.037,44  € 

 

   IVA  (21%)      15.337,86  € 

   TOTAL (IVA INCLUIDO)    88.375,30  € 

 

 

 El presente presupuesto asciende a la cantidad de ochenta y ocho mil 

trescientos setenta y cinco euros con treinta céntimos IVA incluido. 

 

 

 

Valencia, septiembre de 2016 

 

 

 

 

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L. 
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