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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

2,
6‘00

coDIGO CANTIDAD RESUMEN > . .PRECIO IMPORTE
MO5EC030 0,300 h Excavadora hidraulica cadenas 195 cv 76,75 23,03
MO5EN040 530,140 h Excav.hidraulica neumaticos 144 cv < 53,93 28.590,45
MO5PNO030 212,056 h Pala cargadora neumaticos 200 cv/3,7m3 49,01 10.392,86
MO5RN060 69,000 h Retro-pala con martillo rompedor 39,54 2.728,26
Grupo MO5 ......ovviiecee 41.734,60
M07CB030 1,800 Camién basculante 6x4 20 t 39,01 70,22
MO7N020 30,000 Canon tierras de préstamos 1,55 43,50
Grupo MO7 ......cocvvvvveninnnennnn 116,72
MOOA.8a 9,000 h Oficial 12 construccion 18,88 169,92
MOOA11a 17,600 h Peon especializado construccion 18,37 323,31
MOOA12a 17,800 h Peon ordinario construccion 18,06 32147
MOOE.9a 4,000 h Oficial 22 electricidad 11,88 47,52
Grupo MOO........cocevriniiienne 862,22
MPST.2a 9,000 Valla mévil galvanizada 30,00 270,00
MPST.4a 9,000 Base de hormigdn 6,95 62,55
MPST.5a 9,000 Soporte metalico 8,70 78,30
Grupo MPS.......ccoevvereeienns 410,85
0010A020 0,150 Capataz 19,51 2,93
0010A070 739,904 Pedn ordinario 16,88 12.489,58
Grupo 001.....coovviiiriiieee 12.492,51

Resumen
Man0 dE ODra ......cooeiiiiiiee e 13.613,67
MatEHAIES .....vvveiieii e 0,00
MAQUINGMA ©..eeeeiiiiiiee e 43.115,37
L0 (TSR 4.643,38
TOTAL e 55.616,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS =,

%,
‘3‘0
®

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECKY , _ SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 u  CORTE Y NEUTRALIZACION ACOMETIDAS
Corte y neutralizacion de acometidas de agua, luz, teléfono y saneamiento por unidad de porta#&/logue tacometi-
das generales exteriores a la edificacion), incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, cofin/’ de désvios
de tendidos aéreos por fachadas y/o parcelas, limpieza, carga y transporte de productos resultantesiaartedérs
autorizado, incluso canon de vertido, ayudas necesarias y tramitacién con las compafias.
MOOE.9a 1,000 h  Oficial 22 electricidad 11,88 11,88
MOOA11a 4,400 h Peon especializado construccion 18,37 80,83
MOOA12a 2,200 h Pedn ordinario construccion 18,06 39,73
%0200 2,000 Medios auxiliares 132,40 2,65
Suma la partida.........cocveerieiiieei e 135,09
Costes indirectos .............oeeevveennnns 2,00% 2,70
TOTAL PARTIDA ... 137,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.02 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada, carga y trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,180 h  Peon ordinario 16,88 3,04
Suma la partida.........cccveerieiiiieiee e 3,04
Costes indirectos .........c..oeeevvveennnns 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ... 3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.03 u  PROTOCOLO NOT. GRIETAS
Realizacién de “PROTOCOLO NOTARIAL DE GRIETAS” correspondiente a los edificios colindantes, documentan-
do el estado fisico de estos previo al inicio de los trabajos, detallando el estado actual de los mismos y todas las
lesiones existentes.
Sin descomposicion 316,54
Costes indirectos ............ceeevvveennns 2,00% 6,33
TOTAL PARTIDA ... 322,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD

B
%,
%
o,
o
%

RESUMEN PRECKY., _ SUBTOTAL

CAPITULO 02 DEMOLICIONES

02.01 m3
0010A070 0,220 h
MO5EN040 0,200 h
MO5PN030 0,080 h

DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO A MAQUINA

Demolicion completa de edificio sobre rasante por medios mecanicos y manuales, con p.p des€& nglicion manual
de medianerias y tabiquerias, medios auxiliares y medidas de seguridad, incluso regado abundan{® d'irante¥ia de-
molicidn, carga y transporte de escombros a vertedero con canon de vertido.

Peon ordinario 16,88 37
Excav.hidraulica neumaticos 144 cv 53,93 10,79
Pala cargadora neumaticos 200 cv/3,7m3 49,01 3,92
Suma la partida..........coovvviiiiiii
Costes indirectos ............ooeevvveennnnes 2,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.02 m3
0010A070 0,350 h
MO5RN060 2,300 h

DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON A MAQUINA

Demolicion de cimentaciones o elementos aislados de hormigdn en masa o armado (encepados) etc., con retro-pa-
la con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido carga y transporte de
escombros a vertedero con canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colecti-
vas.

Pedn ordinario 16,88 591
Retro-pala con martillo rompedor 39,54 90,94
Suma la partida.........cocveerieiiiieie
Costes indirectos ...........oeeeevveennnns 2,00%

TOTAL PARTIDA ...ttt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.03 m2
0010A070 0,300 h
MO5EN040 0,250 h
MO5PNO030 0,100 h

LEVANTADO URBANIZACION

Levantado de urbanizacion, firmes, soleras, etc., en exteriores a la edificacion, por medios mecanicos, con p.p de
servicios existentes, medido sobre perfil, incluso regularizacion y extendido en terreno resultante, limpieza, carga
y transporte de escombros al vertedero con canon de vertido.

Peon ordinario 16,88 5,06
Excav.hidraulica neumaticos 144 cv 53,93 13,48
Pala cargadora neumaticos 200 cv/3,7m3 49,01 490
Suma la partida...........ccooeoiiiiiii
Costes indirectos..........ccccoeeevveerns 2,00%

TOTAL PARTIDA ..o,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS =,

%,
‘3‘0
®

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECKY , _ SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 VARIOS
03.01 m3 RELLENO TIERRAS DE PRESTAMO
Tierras de préstamo procedentes de lugares proximos a la obra a una distancia menor de 1 #%./1/n.p. ‘¢l Canon
de arranque. Segin CTE-DB-SE-C.
0010A020 0,006 h  Capataz 19,51 0,16
MOSEC030 0,010 h Excavadora hidraulica cadenas 195 cv 76,75 0,77
M07CB030 0,060 h  Camioén basculante 6x4 20 t 39,01 2,34
MO7N020 1,000 m3 Canon tierras de préstamos 1,55 1,55
Suma la partida.........ccooovviiiiiii 4,76
Costes indirectos ............oeeevvveennnnes 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....oiriiiiirinr e 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

03.02 m  VALLA MOVIL GALVANIZADA
Valla mévil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hor-
migdn, incluso colocacion.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 12 construccion 18,88 3,78

MOOA12a 0,200 h Pedn ordinario construccion 18,06 3,61

MPST.2a 0,200 u Valla moévil galvanizada 30,00 6,00

MPST.5a 0,200 u Soporte metalico 8,70 1,74

MPST .4a 0,200 u Base de hormigén 6,95 1,39

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 16,50 0,17
Suma la partida..........ccooeeriiiiiii 16,69
Costes indirectos ...........cccoeeveeennnnns 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ...t 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS =,

o,

6‘00
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECKY , _ SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 u  Seguridad y salud
Sin descompdsigion 2.156,00
Costes indirectos .............oeeevveennns 2,00% 4312
TOTAL PARTIDA ......etiectee e sne e 2.199,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
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Reg. documental TL/009142/2017 Expediente

CUADRO DE DESCOMPUESTOS =,

o,

00
cd
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECKY, _ SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 u  Gestion de residuos
Sin descompdsigion 1.745,00
Costes indirectos .............oeeevveennns 2,00% 34,90
TOTAL PARTIDA ..o ee e see e 1.779,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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Reg. documental TL/00!

PRESUPUESTO Y MEDICIONES =,

%,
‘3‘0
®

conIco RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTiRAD,  PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 u  CORTE Y NEUTRALIZACION ACOMETIDAS

Corte y neutralizacion de acometidas de agua, luz, teléfono y saneamiento por unidad de portal o blo-
que (acometidas generales exteriores a la edificacion), incluso desmontaje previo de lineas y meca-
nismos, con p.p de desvios de tendidos aéreos por fachadas y/o parcelas, limpieza, carga y trans-
porte de productos resultantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, ayudas necesarias y
tramitacion con las compaiias.

4,00 137,79 551,16
01.02 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada,
carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
800,00 3,10 2.480,00
01.03 u PROTOCOLO NOT. GRIETAS
Realizacion de “PROTOCOLO NOTARIAL DE GRIETAS” correspondiente a los edificios colindan-
tes, documentando el estado fisico de estos previo al inicio de los trabajos, detallando el estado actual
de los mismos y todas las lesiones existentes.
EDIFICIO C/ GARCIA NOBLEJAS 1 1,00
EDIFICIO C/ ENRIQUE CALABIA 1 1,00
2,00 322,87 645,74
TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS...... . 3.676,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES =,
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‘3‘0
®

conIco RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTiRAD,  PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m3 DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO A MAQUINA

Demolicién completa de edificio sobre rasante por medios mecanicos y manuales, con p.p de demo-
licién manual de medianerias y tabiquerias, medios auxiliares y medidas de seguridad, incluso rega-
do abundante durante la demolicion, carga y transporte de escombros a vertedero con canon de ver-
tido.

1 196,00 12,95 2.538,20

2.538,20 18,79 47.692,78
02.02 m3 DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON A MAQUINA

Demolicién de cimentaciones o elementos aislados de hormigdn en masa o armado (encepados)
etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
incluido carga y transporte de escombros a vertedero con canon de vertido y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

30,00 98,79 2.963,70
02.03 m2 LEVANTADO URBANIZACION

Levantado de urbanizacion, firmes, soleras, efc., en exteriores a la edificacion, por medios mecani-
¢os, con p.p de servicios existentes, medido sobre perfil, incluso regularizacion y extendido en terre-
no resultante, limpieza, carga y transporte de escombros al vertedero con canon de vertido.

90,00 2391 2.151,90

TOTAL CAPITULO 02 DEMOLICIONES........... . 52.808,38

5 de mayo de 2017 Pégina 2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES =,

%,
‘3‘0
®

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANT'.BA[‘_ " PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 VARIOS
03.01 m3 RELLENO TIERRAS DE PRESTAMO

Tierras de préstamo procedentes de lugares proximos a la obra a una distancia menor de 1 km.
I/p.p. del candn de arranque. Segun CTE-DB-SE-C.

30,00 4,86 145,80
03.02 m VALLA MOVIL GALVANIZADA
Valla mévil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre
bases de hormigon, incluso colocacion.
45,00 17,02 765,90
TOTAL CAPITULO 03 VARIOS.. AL R R . 911,70

5 de mayo de 2017 Pégina 3
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

B
%,
%
o,

%
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTiDZR, . PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 u Seguridad y salud
1,00 = 759,12 2.199,12

TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.....

2.199,12

5 de mayo de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES =,

o,

6*00
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANT'.BA[‘_ " PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 u Gestion de residuos

1,00 779,80 1.779,90

TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS.... ) 1.779,90

L0/ T . 61.370,00
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6.4 RESUMEN DE PRESUPUESTO.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 TRABAJOS PREVIOS 3.676,90 €
02 DEMOLICIONES 52.808,38 €
03 VARIOS 911,70 €
04 SEGURIDAD Y SALUD 2.199,12 €
05 GESTION DE RESIDUOS 1.779,90 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL 61.376,00 €

El presupuesto de ejecucion material total (PEM) asciende a la cantidad de:
SESENTA'Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS.

Valencia, septiembre de 2016

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.
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CAPITULO

01
02
03
04
05

El presente presupuesto asciende a la cantidad de ochenta y ocho mil

trescientos setenta y cinco euros con treinta céntimos IVA incluido.

RESUMEN

TRABAJOS PREVIOS
DEMOLICIONES
VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD
GESTION DE RESIDUOS

TOTAL EJECUCION MATERIAL
Gastos Generales (13%)
Beneficio Industrial (6%)

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

IVA (21%)
TOTAL (IVA INCLUIDO)

Valencia, septiembre de 2016

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.

ANEXO 4. CONTENIDO RESUMEN DE PRESUPUESTO.

IMPORTE

3.676,90
52.808,38
911,70
2.199,12
1.779,90

61.376,00

7.978,88

3.682,56

73.037,44

15.337,86
88.375,30
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